

Päiväys
29.1.2024Maanrak.kustannusindeksi 145
2020=100

Suunnitelman nimi

**Kantatien 58 parantaminen välillä Vuorentie-Mustalahti-Juhola, tiesuunnitelma, Mänttä-Vilppula
Tiesuunnitelma**

1. Koko hankkeen kustannukset (ALV 0 %)			
Rakennuskustannukset		788 566 €	
Yhteiskustannukset			
Suunnittelutehtävät		81 809 €	
Tilajatehtävät		82 082 €	
Työmaapehtävät		189 310 €	
	Yhteiskustannukset yhteensä	353 201	
		€	
Lunastus- ja korvauskustannukset		€	
			Yht. 1 141 767 €
2. Ehdotus Fintrafficin maksettavaksi tulevista kustannuksista (ALV 0 %)			
		€	
			Yht. 0 €
3. Ehdotus kuntien maksettavaksi tulevista kustannuksista (ALV 0 %)			
Hankeen yhteydessä tehtävät Mänttä-Vilppulan kaupungin työt		742 629 €	
			Yht. 742 629 €
Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto		95 704 €	
Johtosirrot Tella		12 387	
			Yht. 108 091 €
			Yht. 850 720 €
5. Ehdotus muille osapuolille tulevista kustannuksista (ALV 0 %)			
Johtosirrot			
Pirkanmaan ELY -keskus		4 817 €	
Fintraffic		0 €	
Johtojen- ja laitteiden omistajat		0 €	
			Yht. 4 817 €
6. Eri osapuolten osuus kustannuksista (ALV 0 %)			
Pirkanmaan ELY -keskus		403 955 €	
Mänttä-Vilppulan kaupunki		850 720 €	
			Yht. 1 254 675 €