SOPIMUSMALLI
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Vaylavirasto

Trafikledsverket

Sopimus rakennelman (tiealue) sijoittamisesta rautatiealueen ulko-
puolelle

LUKU 1 SOPIMUSKOHDE JA MAKSUT

1.1. Sopimuksen osapuolet (jaljempana Osapuolet)

Vaylavirasto Mantta-Vilppula kaupunki (jaliempana Yritys)
PL 33 Seppalan puistotie 15

00521 Helsinki 35801 Mantta

Y-tunnus 1010547-1 Y-tunnus 0157867-2

kirjaamo@vayla.fi

Yhteyshenkilo Lauri Huttunen Yhteyshenkilo: Arto Myllyla

Puh: 0295343479 Puh: 0500 333 538

Sahkoposti: lauri.huttu- Sahkoposti:  arto.myllyla@taidekaupunki.fi
nen@vayla.fi

1.2. Sijainti ja tyéskentelyalue

Kohteen sijainti ja tydskentelyalue on kuvattu liitteen 1 kartoissa ja piirustuksissa

Kunta: Mantta-Vilppula
Rautatiealueen kiinteistétunnus: 508-871-2-2, Vilppula - Mantta
Radan kunnossapitoalue: 5

Rataosa: 1507, Vilppula-Mantta
Liikennepaikka tai liikennepaikkavali: Vilppula-Mantta

Ratakilometrit (km+m, jos sijaitsee rautatien laheisyydessa): 281+560-281+620

1.3. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen paattymisesta sovitaan Luvussa 8.

1.4. Kayttooikeus (oikeus sijoittaa Laite) ja rautatiealueella tehtava tyo
Talla sopimuksella (jaljempana Sopimus) Osapuolet sopivat rautatiealueella tehtavasta tyosta ja rakennel-
man (jéljempana Laite) sijoittamisesta Vaylaviraston hallinnoimalle alueelle. Sopimuksen ollessa voimassa
Yrityksella on oikeus tydskennelld Vaylaviraston hallinnoimalla alueella seka sijoittaa alla maaritelty Laite
Vaylaviraston hallinnoimalle alueelle.
Mantta-Vilppulan liityntapysakdintid on tutkittu Mantan keskustan Ratakadun alueelle Keskustan kehittd-
missuunnitelman ja Keskustaajaman osayleiskaavan mukaisesti. Ratkaisusta on tehty useita vaihtoehtoja
vuonna 2022-2023.

Ratakadun alue on varsin kapea liikenneturvallisuus huomioiden. Rata-aluetta vasten sijaistee aita ja puu-
rivistd. Kayttéoikeus rajautuisi kuvan mukaiseen sora-alueen reunaan ja etdisyys rautatien
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keskelta noin 13 metrid. Suunnitelman mukaisesti alue asfaltoitaisiin. Alue noin 150 m2.
1.5. Sopimusta koskevat maksut
Vaylavirasto ei peri Yritykseltd maksuja.
1.6. Erityiset sopimusehdot:
Ei ole.
LUKU 2 SIJOITTAMISOIKEUS:

2.1. Sijoittamisoikeuden yleiset ehdot

Laite on Yrityksen omaisuutta. Yritykselld on oikeus korjata Laitetta, lisdtd uusia johtoja omistamiinsa suo-
japutkiin ja uusia Laite paikoillaan ilman, etta tastd laaditaan uutta sopimusta. Yrityksen tulee talléin sopia
toimenpiteistd kohdassa 3.1 kuvatulla tavalla. Mikali Laitteen sijaintia muutetaan, on muutoksesta sovittava
kirjallisesti Vaylaviraston kanssa.

Yrityksella ei ole oikeutta hakea Sopimuksen perusteella rasitteen tai sen luonteisen oikeuden perustamista.
Yrityksen on pidettava Laite kustannuksellaan Sopimuksen edellyttdmassa asianmukaisessa kunnossa. Yri-
tys vastaa Laitteesta, sen sijoittamisesta seka sopimuksenaikaisesta yllapidosta (rakennus-, kunnossapito-
seka tehtdva tyd) seka Laitteen siirtdmisestd, muuttamisesta tai poistamisesta seka aiheutuvasta haitasta
ja vahingosta.

2.2. Sijoittamisoikeuden sijainti ja ulottuvuus

Sijoittamisoikeuden sijainti ja ulottuvuus on kuvattu Sopimuksen liitteessa 1. Maahan kaivettava Laite tulee
sijoittaa vahintdan 0,8 metrin syvyyteen maan pinnasta. Yrityksen on annettava maksutta tiedot Laitteen
sijainnista Vaylavirastolle tai sen lukuun toimivalle Vaylaviraston edustajalle sitd pyydettdessa.

2.3. Vastuu muutostoista

Yritys on velvollinen kustannuksellaan tekemdan Vaylaviraston vaatimat muutokset tai siirtdmaan taikka
poistamaan Laitteen, jos siitd aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa radanpidolle. Selvyyden vuoksi tode-
taan, etta radanpidolla tarkoitetaan rautatien rakentamista, parantamista sekéd kunnossapitoa.

Vaylaviraston on edelld mainittuja toimenpiteita vaatiessaan valittava ensisijaisesti sellainen toimenpide
seka esitettava Laitteelle soveltuva uusi sijainti, jolla liikenteelle aiheutuva vaara tai radanpidolle aiheutuva
haitta voidaan luotettavasti poistaa Yrityksen kannalta edullisimmalla tavalla. Vaylavirasto on velvollinen
sallimaan korvaavan Laitteen sijoittamisen rautatiealueelle, mikali sijoittamisoikeudesta tai toimenpiteesta
ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikd merkittdvaa haittaa radanpidolle, eikd tyétd tai Laitteen sijoittamista
voida muutoin jarjestaa tyydyttévasti ja kohtuullisin kustannuksin.
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Vaylaviraston on ilmoitettava edella tarkoitetuista toimenpiteesta ja Laitteelle soveltuvasta uudesta sijain-
nista kirjallisesti. Toimenpide on tehtava kuuden (6) kuukauden kuluessa edella kuvatun kirjallisen ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta, elleivat osapuolet toisin sovi. Toimenpideaikaa kuitenkin pidennetaan korkein-
taan kahdentoista (12) kuukauden ajaksi, jonkin alla kuvatun ehdon tayttyessa:

1) Routaisen maan aikana mydnnetdan pidennys niin, ettd korvaava tai siirrettava johto voidaan asen-
taa roudattoman maan aikana, jos asennus on tehtdva roudattomana aikana,

2) Jos korvaava reitti edellyttaa useita sijoittamis-, ymparisto-, tai muita vastaavia lupia tai menette-
lyssé vaaditaan YVA-, arkeologisia tai muita selvityksid, mydnnetaan prosessin edellyttdma piden-
nys, jos selvityksia ei ole voitu tehda ratahankkeen suunnitteluvaiheen aikana,

3) Jos siirto lammityskaudella edellyttaisi niin pitkdkestoista energian siirron rajoitusta, ettd asunnot
tai muut vastaavat tilat kylmenisivat, siirto lykataan aikaan, jolloin tilojen kylmenemista ei aiheudu,

4) Jos johdossa tai niihin kuuluvissa rakenteissa tai laitteissa on erikoisvalmisteisia osia, joiden toimi-
tusaika on pitkd, myonnetdan hankinnan edellyttdma lisaaika,

5) Jos siirtotarve kohdistuu poikkeukselliseen suureen verkon osaan, mydnnetaan lisdaikaa suunnit-
telun ja toteutuksen hankintaan.

Toimenpideaikaa ei kuitenkaan pidennetd, jos pidennys aiheuttaisi erityisen suuria haittoja radanpidolle, ja
siirtotarpeen Kkiireellisyydesta on kerrottu jo ratahankkeen suunnitteluvaiheessa.

Mikali Laitteesta aiheutuu valiténta vaaraa liikenteelle tai valitdntd haittaa radanpidolle, eika Yritys kykene
itse pyynnosta tekemaan toimenpiteitd vaaran tai haitan poistamiseksi Vaylaviraston asettamassa kohtuul-
lisessa ajassa on Vaylavirastolla oikeus tehdd vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittavat tyot Yrityksen
kustannuksella. Siirtotarpeesta tulee talléin ilmoittaa Yritykselle ilman aiheetonta viivastysta.

LUKU 3 SOPIMUKSEN MUKAINEN TYO JA VALVONTA
3.1. Yleista suunnittelusta seka tyon aikaisista toimenpiteista

Yritys vastaa kayttamiensa urakoitsijoiden perehdyttdmisestd ja heidan tydstdan kuin omastaan. Yritys
suorittaa kustannuksellaan kaikki Laitteen rakentamisesta, kunnossapidosta, uusimisesta, siirtdmisesta ja
poistamisesta johtuvat ty6t, sekd muut Sopimuksessa kuvatut ty6t. Yritys vastaa kustannuksellaan Laitteen
ja tehtdvan tydn suunnittelusta, sekd mahdollisista virheistd suunnitelmissa.

Osapuolet vastaavat siitd, ettd kaikissa Sopimuksen mukaisissa tdissa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevaa lainsadadantoda seka viranomaisten paatoksia ja ohjeita.

3.2. Tyoskentelyalue

Taman sopimuksen mukainen tydskentelyalue on kuvattu liitteen 1 mukaisessa kartassa. Sopimukseen
sisaltyy tyon suorittamiseksi valittdmasti tarvittava tydskentelyalue. Mikali yritys tarvitsee tatd suuremman
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tydskentely- tai varastointialueen, laaditaan tasta erillinen maanvuokrasopimus Osapuolten valisesti. Sa-
moin erillinen maanvuokrasopimus laaditaan, mikali Yritys tarvitsee tydskentely- tai varastointialueen ajal-
lisesti pidempaan kuin tyén suorittaminen valittdmasti edellyttaa.

3.3. Pitevyydet

Talla sopimuksella sovitaan tydskentelysta rautatiealueen ulkopuolella. Tyon suorittaminen ei edellyta Vay-
laviraston patevyysvaatimusten noudattamista, ellei tasta erikseen sovita. Patevyysvaatimukset on esitetty
Vaylaviraston ohjeessa Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja patevyysvaatimukset (VO 21/2022 tai uu-
dempi). Selvyyden vuoksi todetaan, etta rautatiealueella saavat likkkua vain ratatydturvallisuuspatevyyden
(Turva) omaavat henkilét tyétehtavien niin edellyttaessa.

3.4. Tyon ohjaaminen ja valvonta

Vastuu tyon ohjaamisesta ja valvonnasta on Yritykselld. Vaylavirasto nimeda tarvittaessa kohteeseen oman
valvojan (Valvoja) valvomaan Sopimuksen mukaista ty6ta. Vaylaviraston on ilmoitettava Valvoja yhteystie-
toineen Yritykselle. Selvyyden vuoksi todetaan, etté Vaylaviraston nimeama Valvoja ei ole rakennusurakan
yleisissa sopimusehtoissa (YSE 1998, RT 16-10660) tarkoitettu rakennustydn valvoja. Valvojalla ja Vaylavi-
rastolla on oikeus antaa ennen ty6ta ja myods sen aikana ohjeita koskien tyén suorittamista ja turvallista
liikkumista rautatiealueella. Valvojalla ja Vaylavirastolla on oikeus keskeyttda ty6, mikali sitd tehdaan tyota
koskevien suunnitelmien, Sopimuksen taikka Valvojan tai Vayldviraston antamien ohjeiden vastaisesti.

3.5. Tarkastukset

Vaylavirastolla on oikeus, sovittuaan siita tarkemmin Yrityksen kanssa, suorittaa kustannuksellaan Laitteen
tarkastuksia. Yritykselle on varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa. Vastaavasti Yritykselld on oikeus,
sovittuaan siitd Vaylaviraston kanssa kirjallisesti, suorittaa kustannuksellaan Laitteen alueella tai sen lahei-
syydessa olevien rautatierakenteiden tarkastuksia. Vaylavirastolle on varattava tilaisuus olla mukana tar-
kastuksissa.

3.6. Kaapelindytot

Yrityksen on ennen tydhon ryhtymistd selvitettdva kohteessa mahdollisesti olevien kaapeleiden, johtojen
seka muiden maanalaisten rakenteiden ja laitteiden sijainti. Vaylavirasto antaa maksutta tiedot Vaylaviras-
ton kaapelien sijainnista Yritykselle sita pyydettaessa. Sopimuksen laadintahetkella Vaylaviraston kaapelien
naytdt tilataan Vaylaviraston ohjeiden mukaisesti verkkosivuilla tarkemmin kuvatulla menettelylla
(https://vayla.fi/rataverkko/kunnossapito/kaapelinaytto). Sopimuksessa kuvatulla alueella sijaitsevat Vay-
laviraston kaapelit ndytetadan maastossa Yrityksen edustajalle ensimmaisella kerralla korvauksetta. Uusin-
tanaytdista maastossa peritddn voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

3.7. Rajamerkit

Yrityksen on otettava yhteyttda Maanmittauslaitokseen ennen tyon aloittamista ja selvitettava tarvittavat
toimenpiteet, mikali tydalueen laheisyydessa on rajamerkkejd, jotka saattavat tyon seurauksena peittya tai

Confidential


https://vayla.fi/rataverkko/kunnossapito/kaapelinaytto

5(7)
SOPIMUSMALLI

11.1.2024 o
VAYLA/7579/06.00.01/2023

kadota, taikka joita joudutaan kaivun takia siirtdmaédn pois paikoiltaan. Yritys vastaa kustannuksellaan ha-
vinneiden tai tuhoutuneiden rajapyykkien palauttamisesta ja tatd koskevan maanmittaustoimituksen hake-
misesta ja maanmittaustoimituksen kaikista kustannuksista.

3.8. Kaivuumassojen kasittely

Ty6n aikaisia vahadistd suurempia kaivuumassoja ei saa sijoittaa Vaylaviraston alueelle, ellei toisin kirjalli-
sesti sovita.

Mikali haitta-ainespitoista maata kaivetaan vain Laitteen sijoittamisen tai rautatiealueella tyéskentelyn joh-
dosta, vastaa Yritys kustannuksellaan tdmadn maa-aineksen poistosta ja asiallisesta kasittelysta, vaikka
haitta-aineet olisivat joutuneet maaperadn ennen em. toimenpiteen alkamista. Yrityksella ei ole velvolli-
suutta puhdistaa maata Sopimuksen mukaiselta alueelta, vaan Yritys vastaa vain rakennushankkeen joh-
dosta kaivettavan maa-aineksen puhdistamisesta. Mikali Sopimuksen mukaisen tydn johdosta kohteessa
ennestaan sijaitsevia haitta-aineita paatyy pohjaveteen, vastaa Yritys tastd aiheutuvista puhdistamiskus-
tannuksista.

3.9. Tyoskentelyalueen ennallistaminen

Yritys on velvollinen viimeistdan tydn paattyessa viemaan asennettua Laitetta lukuun ottamatta pois kaiken
omaisuutensa, ja saattamaan alueen ennen kayttda olleeseen tilaan.

LUKU 4 VASTUU HAITASTA JA VAHINGOSTA
4.1. Vaylaviraston vastuu

Vaylavirasto vastaa Yrityksen Laitteelle aiheutuneista vahingoista siina tapauksessa, etta vahinko on aiheu-
tunut Vaylaviraston tahallisuudesta tai tuottamuksesta. Tuottamuksella tarkoitetaan laiminlyontia tai huo-
limattomuutta.

Vaylaviraston korvausvelvollisuuden edellytyksena on, etta Laite on toteutettu Sopimuksen ja siihen sisal-
tyvien ohjeiden ja standardien seka Valvojan mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti, ja etta Laite on
merkitty Sopimuksen mukaisesti maastoon ja sen tarkka sijainti on ilmoitettu Vaylavirastolle. Vaylaviraston
vastuu vahingoista rajoittuu Laitteen valittdmiin korjauskustannuksiin.

4.2, Yrityksen vastuu

Yritys vastaa Laitteesta, sen sijoittamisesta seka sopimuksenaikaisesta ylldpidosta (rakennus-, kunnossa-
pito- sekd rautatiealueella tehtdva tyd) seka Vaylaviraston omaisuudelle aiheutuvasta haitasta ja vahin-
gosta.

4.3. Vililliset vahingot
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Osapuolet eivdt vastaa toisilleen aiheutuneista valillisistd vahingoista (esim. Osapuolten liiketulon mene-
tyksesta tai sellaisesta vahingosta, joka Osapuolelle aiheutuu sen joutuessa vastaamaan asiakkailleen, so-
pimuskumppaneilleen tai kolmansille osapuolille aiheutuneista menetyksista ja vahingoista), ellei Sopimuk-
sessa muuta sovita.

LUKU 5 YMPARISTONSUOJELU
5.1. Ympariston ja maaperan pilaantuminen

Laitteen sijoittamisesta, kayttdmisesta tai tydskentelysta ei saa aiheutua ymparistdn pilaantumista tai ros-
kaantumista. Yritys on velvollinen huolehtimaan siita, ettei alueen maaperaan ja/tai pohjaveteen joudu
haitta-aineita Laitteen sijoittamisen, kayttdmisen tai rautatiealueella tydskentelyn aikana. Mikali maaperaan
kuitenkin joutuu haitta-aineita Yrityksen toimesta em. aikana, vastaa Yritys maaperdn/pohjaveden tilan
tutkimisesta seka maaperdssa olevien haitta-aineiden puhdistamisesta.

Yritys on velvollinen ilmoittamaan maaperaan joutuneista haitta-aineista viipymattd Vaylavirastolle. Puh-
distustasoa maariteltdessa lahtdkohtana on, ettd aluetta voidaan kdyttaa kaavassa osoitettuun kayttétar-
koitukseen, mutta my6s muut seikat, kuten puhdistettavalle alueelle mahdollisesti jaavat kayttdrajoitukset
ja niista aiheutuvat lisdkustannukset otetaan huomioon puhdistustasoa madarittaessa.

LUKU 6 SOPIMUKSEN PAATTYMINEN
6.1. Sopimuksen siirtaminen

Yritys ei saa siirtad Sopimusta kolmannelle ilman Vaylaviraston kirjallista suostumusta. Yritykselld on kui-
tenkin oikeus siirtda Sopimus seka siihen sisaltyvat velvoitteet samaan konserniin kuuluvalle yhtiélle. Yri-
tyksen tulee ilmoittaa kirjallisesti Vaylavirastolle sopimuksen siirtémisesté yhden (1) kuukauden kuluessa
siirrosta.

6.2. Sopimuksen paattyminen

Sopimuksen raukeaminen: Jollei Laitteen rakentamista ole aloitettu kahden (2) vuoden kuluessa Sopimuk-
sen voimaantulosta, Sopimus raukeaa. Rakennusty® katsotaan alkaneeksi valittomasti sen jalkeen, kun
luvussa 3 kuvattu alkukatselmus on pidetty. Sopimuksen rauetessa Osapuolilla ei ole oikeutta vaatimuksiin
Sopimuksen perusteella, eika kumpikaan Osapuoli ole oikeutettu korvauksiin Sopimuksen raukeamisen joh-
dosta. Rakennusty® on saatettava valmiiksi kahden (2) vuoden kuluessa edelld mainitusta rakennustyén
aloittamisesta, ellei Osapuolten kesken erikseen toisin kirjallisesti sovita. Jos Yritys ei ole saattanut raken-
tamistydta valmiiksi edelld mainitun ajan kuluessa, on Vaylavirastolla oikeus ennallistaa kohde ja peria
kustannukset Yritykselta.

Sopimuksen irtisanominen. Yrityksella on oikeus irtisanoa Sopimus. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi
(6) kuukautta. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti.
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Sopimuksen purkaminen. Vaylavirastolla on oikeus purkaa Sopimus paattymaan valittdmasti, jos Laitteesta
tai Yrityksen tai sen urakoitsijan toiminnasta aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa radanpidolle, eikd vaa-
raa tai haittaa voida poistaa kohdassa 2.4 mainituin muutoksin.

Sopimuksen purkamisesta, ja purkamisen perusteesta on ilmoitettava kirjallisesti. Yrityksen on suoritettava
kustannuksellaan kohdan 2.4 mukaiset velvoitteet 6 kuukauden kuluessa Sopimuksen purkamisilmoituksen
vastaanottamisesta.

6.3. Sopimuksen padttymiseen liittyvat velvoitteet

Yritys on Sopimuksen padttymiseen mennessa velvollinen poistamaan kustannuksellaan Sopimuksen mu-
kaisen Laitteen, ellei toisin sovita, ja ennallistamaan alueen.

Jollei Yritys ole kehotuksesta huolimatta huolehtinut edelld mainituista velvoitteistaan Sopimuksen paatty-
mishetkeen mennessa, on Vaylavirastolla oikeus teettda mainitut tydt Yrityksen kustannuksella. Mikali Yritys
ei ilman aiheetonta viivastysta ilmoita paikkaa, jonne poistettava omaisuus voidaan sijoittaa, on Vaylavi-
rastolla poistettavan omaisuuden osalta oikeus valintansa mukaan joko havittéa omaisuus tai myyda se
sopivaksi katsomallaan tavalla Yrityksen kustannuksella.

LUKU 7 MUUT SOPIMUSEHDOT
7.1. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet pyritdan ratkaisemaan yhteisesti sopimalla. Mikali yhteisymmarrykseen ei paasta,
ratkaistaan erimielisyydet Helsingin kardjaoikeudessa.

LUKU 8 SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Sopimus tulee voimaan, kun kumpikin Osapuoli on sen allekirjoittanut.

Vaylavirasto
Téma asiakirja on séhkdisesti allekirjoitettu.
Asian on esitellyt maankaytén asiantuntija Lauri Huttunen ja ratkaissut yksikbnpdéllikké Antti Castren

Mantta-Vilppulan kaupunki
T78md asiakirja on séhkoisesti allekirjoitettu.
Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Ville Kerdnen kaupunkikehitysjohtaja

Sopimus on allekirjoitettu kayttden Vaylaviraston sahkoista allekirjoitusjarjestelmaa. Sopimukseen liittyvat
asiakirjat tulevat ladattaviksi allekirjoittajille, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Allekirjoitus-
ten oikeellisuuden voit tarkistaa osoitteesta Vayldviraston verkkosivuilta (https://vayla.fi/tietoa-
meista/yhteystiedot/sahkoinen-allekirjoitus).

Liitteet Liite 1 Kartat Hakemus ja asemapiirustus sopimuksen kohteesta
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