

Kantatien 58 parantaminen välillä Vuorentie-Mustalahti-Juhola, tiesuunnitelma, Mänttä-Vilppula

Mr-indeksi 2015=100

140

Rakentamiskustannukset eriteltyinä	Kustannusjako						
	Yhteensä		ELY		Mänttä-Vilppula		
M1 (Kt58) + M2 (kt56 ja mt 347) kierto	€	%	€	%	€	%	€
Maantiet ja kiertoliittymä	92 643 €	0	0 €	100	92 643 €	0	0 €
Ympäristörakentaminen	55 660 €	0	0 €	100	55 660 €	0	0 €
Liikenteenohjaus	53 700 €	0	0 €	100	53 700 €	0	0 €
Pohjanvahvistukset	0 €	0	0 €	100	0 €	0	0 €
Valaistus	130 485 €	100	130 485 €	0	0 €	0	0 €
	332 488 €		130 485 €		202 003 €		
M2 (Mt347 ja Kt56)							
Maantiet ja jk+pp-tiet	68 341 €	0	0 €	100	68 341 €	0	0 €
		0		0		0	0 €
		0		0		0	0 €
		0		0		0	0 €
	68 341 €		0 €		68 341 €		
J1							
jk+pp	242 563 €	0	0 €	100	242 563 €	0	0 €
		0		0		0	0 €
		0		0		0	0 €
		0		0		0	0 €
		0		0		0	0 €
	242 563 €		0 €		242 563 €		
Y1 ja Y2							
Y1	48 018 €	100	48 018 €	0	0 €	0	0 €
Y2	18 513 €	100	18 513 €	0	0	0	0 €
		0		0		0	0 €
		0		0		0	0 €
		0		0		0	0 €
	66 531 €		66 531 €		0 €		
Sillat							
Vuorentien sillan purkaminen	78 643 €	100	78 643 €	0	0 €		
	78 643 €		78 643 €		0 €		
YHTEENSÄ							
	788 566 €		275 659 €		512 907 €		

	€	%	€	%	€	%	€
Työmaatehtäväkustannukset	189 310 €	34.96	66 183 €	65.04	123 127 €		
Tilajakustannukset	82 082 €	34.96	28 696 €	65.04	53 386 €		
Suunnittelukustannukset	81 809 €	34.96	28 600 €	65.04	53 209 €		
Lunastus- ja korvauskustannukset							
Riskivaraus (odottamattomat kustannukset)							

VÄYLÄT YHTEENSÄ	1 141 767 €		399 138 €		742 629 €		
------------------------	--------------------	--	------------------	--	------------------	--	--

Muut työt	€	%	€	%	€	%	€
johtosiirrot					0 €		
Johtosiirrot Mäntän kaukolämpö ja veishu.	95 704 €	0.0	0 €	100.0	95 704 €		
Johtosiirrot Elenia	4 817 €	100.0	4 817 €	0.0	0 €		
Johtosiirrot Telia	12 387 €	0.0	0 €	100.0	12 387 €		

	€		€		€		€
KOKO HANKE YHTEENSÄ	1 254 674 €		403 955 €		850 719 €		